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|- BUT DE L'ETUDE

Le projet concerne I'extension du groupe scolaire de Marcey-les-Gréves (50).

L'extension du groupe scolaire a fait I'objet d'une premiére étude géotechnique d'avant-projet,
mission G12, rapport FON/17285-A en date du 10/10/12

Suite a une modification du projet, nous avons réalisé, a la demande et pour le compte de la
COMMUNE DE MARCEY LES GREVES, une étude géotechnique d'avant-projet complémen-
taire, mission G12 afin de :

- préciser le contexte géotechnique et hydrogéologique du site ;
- définir les principes de fondation des structures et des niveaux bas ;

- déterminer les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet
pour le dimensionnement des ouvrages ;

- donner les conditions de liaison avec les existants ;
- déterminer les recommandations particuliéres vis-a-vis des terrassements ;
- donner la classe de sol sismique au sens de I'Eurocode 8.

Exclusion : cette étude ne concerne pas le diagnostic des batiments existants.

Il - DOCUMENTS EN NOTRE POSSESSION AU MOMENT DE L'ETUDE

Cette étude a été réalisée sur la base des plans et informations suivants:

- rapport FON/17285-A, en date du 10/10/12 et les documents alors en notre possession ;

- plan masse avec implantation des points de sondages souhaités, non daté, recu par
email le 20/03/13 ;

= plan du niveau rez-de-chaussée en date du 25/01/13 ;

Il - CONTEXTE GENERAL ET RISQUES MAJEURS

Le groupe scolaire est implanté dans le centre bourg de Marcey-les-Gréves.

D'aprés la carte géologique au 1/50000, feuille de la Baie du Mont-Saint-Michel, les formations
en présence sont constituées par des schistes briovériens, généralement altérés en surface et
localement recouverts de limons.

La fiche de synthése des risques répertoriés par la DREAL de Basse-Normandie indique les
risques naturels suivants (cartes jointes en annexe) sur la commune de Marcey-Les-Gréves :

- des risques d'inondation par débordement de cours d’'eau ;

- des risques d'inondation des ouvrages enterrés par remontée de la nappe phréatique
entre 0 et 5 m de profondeur en période de trés hautes eaux ;

- des risques de submersion marine sous un niveau marin centennal ;
- des risques de chutes de blocs.

Toutefois, aucun de ces risques ne concerne le terrain objet de I'étude.

D'autre part, le territoire de la commune de Marcey-les-Gréves est classé en aléa sismique
faible (2) au sens du décret du 22 octobre 2010, applicable depuis le 1° Mai 2011.
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lll - RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

PROGRAMME REALISE

Les résultats de la reconnaissance réalisée dans le cadre du projet initial ont été intégrés a
cette étude d'avant-projet (forages SP1 a SP3).

Complétées pour le nouveau projet d'extension, des investigations suivantes :

- 3 forages de reconnaissance SP4 a SP6, a la Tariére Hélicoidale @ 63 mm de 6 a8 m
de profondeur pour établir la coupe des sols au droit du projet, relever les venues d'eau
éventuelles et permettre la répartition de :

- 13 essais pressiométriques pour mesurer les caractéristiques mécaniques des forma-
tions en présence a différentes profondeurs (Ey : module pressiométrique et P, : pres-
sion limite) et calculer le taux de travail admissible par le sol et les tassements associés.

Les sondages ont été implantés selon les emplacements précisés sur le plan joint en annexe.
Les résultats détaillés, joints en annexe, seront résumés de la maniére suivante :

TOPOGRAPHIE — ETAT DES LIEUX

Topographie

Les sondages ont été nivelés par rapport a un seuil de porte du réfectoire, pris arbitrairement a
la cote 0.0, et dont I'emplacement est reporté sur le plan joint en annexe.

Les altitudes relatives sont reportées a titre indicatif en téte des coupes de sondage. Elles de-
vront étre verifiees et rattachées au NGF par un géomeétre pour plus de précision.

Les altitudes des points de sondages correspondent globalement au niveau rez-de-chaussée
du groupe scolaire.

Etat des lieux
Les ouvrages existants sont composés de :

- Un batiment de salles de classe, de type R+1, avec partiellement un niveau de sous-sol
ou un vide sanitaire.

D’'aprés notre visite du site et les informations communiquées par les services tech-
niques de la Commune, le vide-sanitaire serait établit au méme niveau que le sous-sol.

—~ Un batiment (CLSH et garderie) de simple rez-de-chaussée et sans niveau de sous-sol.
Des réseaux enterrés (EP/EU notamment) recoupent I'emprise des projets.
LITHOLOGIE

La succession lithologique mise en évidence a la tariére hélicoidale s'établit comme suit :

= un empierrement et des remblais limono-graveleux avec blocs recoupés sur les 20
premiers centimetres en SP2 a SP4 ;

= de la terre végétale au droit du SP5, sur une vingtaine de centimétres ;

= des limons schisteux plus ou moins argileux, marron gris-verdatre, identifiés jusqu'a
0,6 m a 1,2 de profondeur mais absent en SP3 ;

= au-dela, des schistes orangé a gris verdatre, plus ou moins altérés en téte puis deve-
nant peu altérés a rocheux avec la profondeur.
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Remarque : il est a noter I'apparition du schiste peu altéré a rocheux dés le premier métre de
forage en SP3.

HYDROGEOLOGIE

Lors de nos interventions, début octobre 2012 et avril 2013, aucune venue d'eau n’est apparue

dans les sondages jusqu'a 8 m de profondeur.

Toutefois, des circulations d'eau anarchiques peuvent étre recoupées a différentes profondeurs

a la faveur de I'altération et de la fracturation du schiste ainsi qu'en fonction des saisons et des

D’autre part, a I'issue d'une période pluvieuse, les eaux d'infiltration seront susceptibles de res-
ter piegées en téte des matériaux limono-argileux, peu perméables, avec risque de rétention
temporaire, notamment lors des travaux, et chute de portance des matériaux limoneux et argi-

intempéries.

leux.
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Les caractéristiques mécaniques mesurées au pressiomeétre sont :
= faibles dans le limon schisteux (1essai) :
E =3 MPa

Pl = 0,35 MPa,
= bonnes a trés bonnes dans les schistes +/- altérés :

E= 10a21MPa
Pl=1,05 a 2,2MPa,

= élevees dans les schistes peu altérés a rocheux :
E =27 a 200 MPa
Pl = 2,3 a plus de 5 MPa.

IV - RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX FONDATIONS

DONNEES DU PROJET
Le projet prévoit la construction :
accolé a la fagade Sud du batiment existant de I'école ;

avec le batiment garderie a L'Est ;

tant soit a la cote relative 0.0 ;

nous prendrons pour hypothéses :
- des charges d'exploitation sur dallage n'excédant pas 0,5 t/m?.

1317285-A-RC1.ARV.JD

d'un batiment « école », de simple R-d-C, d'une emprise au sol de I'ordre de 850 m? et

d'une galerie couverte le long de la fagade Sud existante et un préau pour faire la liaison

de sanitaires et d'un préau en périphérie Ouest de I'existant.
Les niveaux finis et les charges apportées par le projet ne nous ont pas été communiqués et
un niveau fini « rez-de-chaussée » établi sensiblement au niveau rez-de-chaussée exis-

des descentes de charges de |'ordre de 6 a 8 t/ml et de 10 a 20 t/poteau ;
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Dans le cas ou les caractéristiques du projet seraient différentes, elles devront nous étre com-
muniquées pour vérifier et éventuellement adapter les recommandations décrites ci-dessous
dans le cadre des études de projet.

STRUCTURE

Fondations

Un principe de fondation superficielle établie de maniére homogéne dans le substratum schis-
teux sera retenu.

Les semelles filantes ou isolées respecteront un ancrage de 30 cm minimum dans les schistes
altérés a peu altérés, en prenant soin de bien traverser les limons et les éventuels remblais
périphériques autour du sous-sol existant.

Des approfondissements par gros béton devront étre prévus pour vérifier les ancrages définis
ci-dessus.

La garde au gel par rapport au niveau fini devra étre validée.

Les fondations seront alors dimensionnées avec les contraintes de calculs, a priori surabon-
dantes, suivantes :
Jews < 0,4 MPa et Qewu < 0,6 MPa.

Les matériaux remaniés ou imbibés éventuellement présents en fond de fouille seront purges et
un béton de propreté sera coulé sitot I'ouverture des fouilles pour préserver la portance des ma-
tériaux schisteux.

Dans ces conditions, d’aprés la méthode pressiométrique, les tassements estimés sous fonda-
tion seront de I'ordre du % cm, a compter en différentiel vis-a-vis de I'existant stabilisé.

Les murs enterrés ou faisant I'objet d'un remblaiement périphérique seront dimensionnés en
souténement et protégés des eaux de ruissellement par des drainages reliés a des exutoires
adaptés.

Conditions de liaison
En périphérie des existants, les nouvelles fondations seront décalées et calculées en console.

La régle des 3 pour 2 (pente maximale de 3 de base pour 2 de hauteur) devra étre respectée
entre les niveaux de fondations voisines (existants et projet) conformément au DTU 13.12.

Cette régle devra particulierement étre vérifiée entre le niveau de fondation du batiment existant
avec sous-sol et le niveau de fondation des batiments projetés congus simplement en rez-de-
chaussée. Dans ce cas, les fondations des batiments projetés pourront étre établies « en re-
dans » suivant une pente de 3 pour 2.

Les fondations des existants mitoyens au projet devront alors étre reconnues au plus tard au
démarrage du chantier pour définir les adaptations éventuellement nécessaires (approfondis-
sement des fondations du projet).

Les ouvrages projetés seront désolidarisés des batiments existants.
NIVEAUX BAS

Base

En présence d'un batiment mitoyen avec sous-sol et compte tenu de la faible emprise des ou-
vrages projetés, nous conseillons de prévoir les niveaux bas en plancher porté par les fonda-
tions.

1317285-A-RC1.ARV.JD 6/8
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Variante

Toutefois, pour le projet de batiment « extension école », une solution de dallage sur terre-plein
pourra étre envisagée en conservant toutefois une dalle de transition & proximité du mitoyen sur
sous-sol et sur une distance minimale de 4 m environ.

Les recommandations suivantes devront étre alors appliquées pour la réalisation du terre-plein :

» décapage des terrains superficiels et des limons, le tout sur une épaisseur de 40 cm au
minimum ;

» purge des matériaux remaniés ou imbibés éventuellement présents en fond de fouille,
avantageusement substitués par des matériaux de qualité ;

» finition de la plateforme en pelle retro, impérativement sans circulation directe des en-
gins sur le fond de forme, avec une légére forme de pente de maniére a collecter et a
évacuer les eaux météoriques vers un fossé périphérique relié a un exutoire adapté ;

» mise en ceuvre a l'avancement dés |'ouverture et compactage par couches minces
d'une couche de forme de 40 cm d'épaisseur minimum pouvant étre réduite 8 30 cm
en présence de schiste peu altéré au niveau du fond de fouille, constituée par un maté-
riau granulaire insensible a I'eau, d'excellente qualité type 0/31,5, avec intercalation
d'un géotextile a la base de I'empierrement ;

» contrdle du compactage par essais a la plaque permettant d'obtenir en tout point :
EV,|EV, £22
EV, 2 40MPa
K ctergaara 2 SOMPa/m.

Dans ces conditions le dallage pourra étre dimensionné avec les modules d'Young Es et coeffi-
cients rhéologiques o suivants :

couche de forme * : Es = 30 MPa (x=0,33)
limon schisteux Es =6 MPa (a0=0,5)
schiste altéré : Es =20 a 40 MPa (a=0,5)
schiste peu altéré a rocheux : Es =50 a 2 200 MPa (a=0,5)

* . sous réserve de |'obtention des objectifs de réception

Dans ces conditions, les tassements attendus seront inférieurs au demi-centimétre et toutefois
directement liés aux conditions d'exécution.

CONDITIONS D'EXECUTION

Les réseaux enterrés présents au droit des projets devront étre dévoyés puis purgés en totalité,
et les fouilles soigneusement comblées avec un matériau d'apport compacté.

Les réseaux conservés devront étre vérifiés et réparés si nécessaire contre toute fuite pouvant
imbiber les sols d'assise des fondations.

Dans I'ensemble, les terrassements dans les schistes altérés pourront étre réalisés avec du ma-
tériel classique. Toutefois, en présence de schiste plus massif, des engins puissants de déroc-
tage pourront s'avérer nécessaires, |'utilisation d'engins vibrants de type BRH étant a proscrire
a proximité d'existants.
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CLASSIFICATION SISMIQUE

La commune de Marcey-les-Gréves est classée en zone de sismicité faible (2). D'aprés la
norme européenne Eurocode 8 relative aux régles de construction parasismique, on considére-
ra pour les futurs ouvrages une classe de sol de catégorie (B) en premiére approche.

VI. MISSIONS GEOTECHNIQUES

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechniques définies par la norme NF P 94-500,
doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer a la maitrise
des risques géologiques.

La présente étude d'avant-projet (G12) a été réalisée en fonction des seules informations four-
nies, citées au paragraphe Il. Elle exclut toute approche des quantités, délais et codts.

L'étude des ouvrages géotechniques du projet et de leurs adaptations doit étre réalisée dans le
cadre d’'une étude géotechnique de projet (G2).

Nous pourrions réaliser une mission de supervision géotechnique d'exécution (G4) permettant
de valider les ancrages et vérifier la conformité entre les objectifs du projet et I'étude géotech-
nique d'exécution et de formuler un avis sur les adaptations ou optimisations potentielles des
ouvrages géotechniques proposés par I'entreprise, tant en phase étude qu'en phase travaux.

Les modifications du projet, mais aussi de son environnement immeédiat et de la configuration
du terrain, devront nous étre communiquées afin d'en vérifier l'incidence sur les ouvrages géo-
techniques et de définir les éventuelles missions géotechniques complémentaires.

Nous restons a la disposition du Maitre d'Ouvrage et de son Maitre d'CEuvre pour leur fournir
tout renseignement complémentaire.

Rapport rédigé par : Vérifié par :

Romain BRIELLES
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Etude : Aménagement et extension du Sondage : SP4
groupe scolaire . PRE T F do t
Rue des Ecoles 1::'- ssaon:e i on ue s
MARCEY LES GREVES(50) "; ? AR e
No : o : il
FON/17285-A-RC1 : 50405 Granville CEDEX
Client : MAIRIE DE MARCEY LES GREVES 2. 0.2 Tél. : 02.33.91.34.10
=, - Prassion Limite PI* (MPa) @i Résisia
E g_ mw&mmw = 2 § -avanoen'mlf‘_i:
'§ Nature du sol Eau E Pression Fluage PI* (MPa)5 § 8 g (8/30cm)
- = 8 8 e g Pl e 8%
D215 T Remblais limoneux aveg, I T T o 7
N \ blocs A 3
Limon schisteux marron 5
12.00 1,30
1 ®
1 5
F |
- M
31 Lere \*1.70
] \
] \ g
3 ‘\\ &
Schiste gris verdatre + 3 £
altéré a rocheux : 100.00 \.n 5.00
.
43| -
5 -
60 6 - B0 |
7]
8.
9
Observations : Niveau d'eau stabilisé vers 4,3 m le 22/04/13 Page: 1/1




Etude : Aménagement et extensiondu  Sondage : SP5
groupe scolaire Type: PRESSIOMETRE Fond ou ESt

Rue des Ecoles
MARCEY LES GREVES(50) Date : 23/04/2013

o . X: B-P 536
oo oy 50405 Granville CEDEX
Client : MAIRIE DE MARCEY LES GREVES z: A8 Tél. : 02.33.91.34.10
3 € | Module P'“ﬂ:mm“‘ . i R 2| 8 fvammE
g Nature du sol Eau E Em e Pression Fiuage PI* (MPa)Z53 § § & | (s/30cm)
° . e 8 Bk - E Bl 5 gg
;: = (1 Terre végétale - T T T T T 111 ' po
; :r",dtl‘ 1
oM -
A4 Limon schisteux marron : 0.35
.«ﬁ;r ] : .
% L ¢ 1
a0 ,_‘1 1'J i 1.2 3 \-\.\
ol .
7 ”7’4 3 N\ 2.20
ki
f'/,z/’f/'{f’ 3
_ :
o b
7/ 7] Schiste verdatre + altéré ]
) ’z.ao
37 i
: \ | e
4
- \
] r. 5.00 £
49
< | s
7771 Schiste gris peu altéré 3 :
N rocheux 6 .” 5.0¢
T
89 o] Bo |
o

Observations : Niveau d'eau stabilisé vers 4,9 m le 23/04/13 Page: 1/1




Etude : Aménagement et extension du Sondage : SP6
groupe scolaire
Rue des Ecoles
MARCEY LES GREVES(50)

Type : PRESSIOMETRE
Date : 23/04/2013

fond&uest

°. X: B.P. 536
N7 FONHTZRM ARG e, 50405 Granville CEDEX
Client : MAIRIE DE MARCEY LES GREVES z: 0.2 Tél. : 02.33.91.34.10
- - Pression Limite PI* (MPa)
g § | Mode Prossiomeriaue R 1] ] R e
g Nature du sol Eau E ¢ Pression Fluage Pf* (MPa)CK0 E é é {sR0cm)
* . e &8 B I 2 2 Fl. = 23
O T T T b0
Limon marron schisteux 3
08 5
3 12,00 1.30
3 @
: 1.60
2
: \
/| Schiste orangé verdatre + 5 \
= : \*3.00
3
] \
k \ £
a &
a4 4.4 >=5.00 E
5]
, : >= 400
A 6
Schiste gris peu altére a 1
rocheux 1
7
80 8 - B.o
9
Observations : Niveau d'eau slabilité vers 4,4 m le 23/04/13 Page: 1/1




Etude : Aménagement et extension du

groupe scolaire.

MARCEY LES GREVES (50)

N°: FON/17285-A

Client : Commune de Marcey-les-Greves

Sondage :
Type :

Date :

)

Y

F<H

SP1

Pressiométrique
04/10/2012

0.1

B.P. 536

fondQuest

50405 Granville CEDEX
Tél. : 02.33.91.34.10

Nature du sol

= Cote (m)

Eau

Prof. (m)

(-]

Module Pressiométrique
Em (MPa)

1000

-

11
M :. Limon schisteux gris
,’f.f'( verdatre

0.6

.

7

% Schiste altéré gris clair

-3.4 P77
//f
r’/' /?"

A7
Schiste peu altéré a

é} ‘/.!) rocheux
7 /f
20

)

/.I///'/.f‘
-5.9 (/

s

10.00

20.00

18.00

55.00

Pression Limite PI* (MPa) &)

IPression Fluage P (MPa)r70

2
e = o

{=] - -

1.05

1 1.40
“

[1.10
L]

Résistance
(s/30cm)
e 8

- -

uTI
ouTIL
TUBAGE

Avancement F=_]

g

_>= 4,00
®

D.0

TH@ 83 mm

Observations : Pas d'eau en forage.
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Etude :

N°:
Client :

Aménagement et extension du
groupe scolaire.
MARCEY LES GREVES (50)

FON/17285-A
Commune de Marcey-les-Greves

Sondage : SP2

Type : Pressiométrique

Date : 03/10/2012
X:
Yz
xi 0.1

fond©Guest

B.P. 536
50405 Granville CEDEX
Tél. : 02.33.91.34.10

& & Cote(m)

W =

Nature du sol

Module Pressiométrique

Em (MPa)

10
00

Limon argileux schisteux

o
bk

| Enrobé sur empierrement |

gris foncé verdatre .,

>

verdatre a veine de quarz

/ Schiste altéré gris

77
y Schiste peu altéré a

rocheux gris foncé

21.00

21.00

70.00

150.00

Pression Limite PI* (MPa) 81

Pression Fluage PI™ [MPa)r7])

OUTIL
OUTIL
TUBAGE

(=]
o
-

Avancement r<_|

-

Reésistance
(s/30cm)
e 8§

po

1.90

1.90

| 5=4.00

—

TH @ 83 mm

| >= 5.00
’

3.20

%L

Observations : Pas d'eau en forage.
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Etude : Aménagement et extensiondu  Sondage: SP3
grows ol e russonsone FONACIUEST
MARCEY LES GREVES (50) Date: 03/10/2042
o. X: B.P. 536
02 ORISR v 50405 Granville CEDEX
Client : Commune de Marcey-les-Greves 2: a2 Tél - 02.33.91.34.10
E g S . Pression Limite PI* (MPa) . 3 ARV:Mnce ead
g Nature du sol Eau E. SO Pression Fluage PI* (MPa)=2x]] E g g )
. . e &8 Bl = 2 FlL e 84
:':%gl Remblai limono-graveleux . po
L2 /e A
/A ] 50.00 =400
7 : ,
: |
] 45.00 3,50
2 L
- |
|
] |
3 . 3
] 65.00 >=4.00 -
Schiste peu altéré a 3 * -3
rocheux 2 | z
7 ]
7 &
‘.
S, / 2
?// : 200.00 l:-s 5.00
% |
7 :
[%4 |
) :
=
.
o
Observations : Pas d'eau en forage. Page: 1/1




K

[l

l
]

I

7

[
ll
8

" Point de référence seuil de la ]

]

e "l | I i it i 2],'
. I |
u !! | | ||. L1} !
| “ l,i.! K -
LN 0]
I -
Faim | - —
S - >
(s G ()

Amé ent et extension du
fondQuest b
B. P. 536 Rue des Ecoles

50405 GRANVILLE CEDEX
(Manche)

PLAN D'IMPLANTATION

Affaire n® : FON/17285-A-RC1 | @9 Sondage pressiométrique
étude 2013

Echelle : ~ 1/250 _

® Sondage pressiométrique
étude 2012




E]
.J

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

Atlas régional des Zones
sous le Niveau Marin

\ Etat de la connaissance au

R — L o M
i lti]'urn?p;' X “.ﬁ"“-.._*__'_:___!___‘_‘ 18/06/20}2
g, d. 4 \ Marf
if Zone située moins d'un métre
| " au dessus du niveau marin centennal
TR R : . Cote de référence : 8.5 m IGN 69
Y5 ,{' fa Fellorie e Zone située au dessous
2 B T du niveau marin centennal

Zone située plus d'un métre
au dessous du niveau marin centennal

Zone de 100 m derriére un ouvrage
ou un cordon dunaire joaunt un rie
de protection contre les submersions

A~ Cours d'eau (IGN BdTopo)

Marcey-les-Gréves
50288

0‘. . .I .
o _ I Fownsdux ',‘.Q yo7
. -

s le srmdmr..&;_wf ot
Tas

.

-

N U e ™
I
]
i

Limite de commune

'{

o -
u ) s 8

¥ fioal *ir Tsonniare - ‘84| F A ) Eia y A 1 . i ™ o el &/ Y,
) - . - i { ] . J ; ‘: _' o, Ny : ‘- I ) { g : ! - ‘::‘—nv_r"‘\
i .‘,‘ ) 2 & = 5 - i =y 5L 1 i B\ P ; .- ) . . ‘I E
[ ,._ Ta d ! _- . g W ] y ! i .:I : 5 _\. { = 3 ‘ 3 .‘ "I"li e, _' k. = .‘ ’t | H :!- h

e Y 3
. et F(LI b
o Gt e
/,:‘I f: s e(“_." v A k. o 2
’ J"f‘ b 1_ ! ’r'J' he '™ . k 2 f'/
/ y i 7 - e §
,’/ /;‘-‘,' i = 'r“;.l ‘i 2
[l "
== Fpl 3
0 7 '-Eh_ﬂ;; Viviers . 'rj' .

f = |
Lo, Captege I Gosen l'i Il est fortement conseillé de se reporter a la notice
AT il avant l'interprétation de cette carte

B

Sources :
© DREAL-BN / SRMP
= © IGN - Protocole 2011

Feuille




- |

Profondeur de la nappe phréatique
en période de trés hautes eaux

-----

Etat des connaissances : aotit 2012

Profondeur de I'eau et nature du risque
- Débordements de nappe observés

Oé1m:rlawed'lnondaﬁondasrauawelsous-sols
de 1ma25m: risque dinondation des sous-sols
5 2.5m a5 m : risque pour les infrastructures profondes

>5 m : pas de risque a priori

P

arcey-les-Gréves

50288

N
W+E
S
0.5 0 0.5 1
Kilométres
Sources
® DREAL Basse-Normandie

© IGN Protocole du 24/10/2011




Libered » Egalisd + Fraseesist
Rirus

| s
=

Atlas régional

des Zones Inondables

Etat de la connaissance au
15/06/2012

Limite d'étude

A
- Zone inondable
(7

Zone alluviale a risque mal identifié

Zone inondable bénéficiant d'une protection
particuliere (Polders notamment)

Situation soumise a I'entretien
et l'efficacité des ouvrages

Limite de commune (IGN BdTopo)

,\/_/ Cours d'eau (IGN BdTopo)

Les cotes altimétriques de la Z. |

sont exprimées en IGNB9. Exemple : = = 3660 m
MARCEY-LES-GREVES
Code INSEE 50288

Commune concernée par le PPRI| Sée

Cette carte représente une mise a jour sur cette commune.
Elle ne doit pas étre utilisée pour les voisines

1l est fortement conseillé de se reporter & la notice
avant l'interprétation de cette carte

Sources :
© DREAL-BN / SRMP
© IGN - Protocole du 24/07/07

www, basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr
Feuille 1 sur 1




|
=

Atlas de prédisposition aux
chutes de blocs
de Basse-Normandie

Etat des connaissances : novembre 2011

version L93 V2,02 du MNT DREAL
MARCEY-LES-GREVES
50288
Indice de prédisposition

(évaluation reposant sur des critéres de pente)

w e Faeragdur 1% .
A £ 0 moyennement prédisposé
/ faiblement prédispose
a priori non prédisposé

0.5 0 0.5 1
Kilométres
Sources |
© DREAL-BN,

it :‘};, A ) et = 2 ool NS ¢ 5 ¢, . by o et A ot g A L BT © IGN - Protocole du 24107707
Le 14/12/2010 - DREAL/SRMP




fondQuest

CONDITIONS GENERALES
L'acceptation de 'offre FONDOUEST implique celle des pré cor gé En cas de conlradiction entre cortai 4 des pré conditions générales &t des
conditions particuliéres émises par FONDOUEST, ces dernidres prévalent sur les pré conditions géné 4

1-

Le prestataire réalise (2 mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre acceptée par le cllent ou confirmée par le bon de commande du client ou un contrat.
Toute prestation différente de celles prévues dans I'offre fera 'objel d'un prix nouveau @ négocier

Par rédérence & 1a norme NF P 84 500 sur les missions géolechniques, (| appartient au Maitre & Ouvrage, au Maitre d'asuvre ou & toute entreprise de faire ré par un h de
I'an compétent toutes les missions géolechnigues nécessaires & la conception el & lexécution de Mouvrage

Les missions G1, G2, G3 et G4 dolvert! dre réalisbes successivemen! pour sulvre les phases d'élaboration et d'exécution du projet.

L'anécution dinvestigations géolachniques seule engage nolre 2 nt sur la conformité des b dcutés & ceux ellement dei jés el comporie
umwcmwummmmmmmsan-uaml

Tmmawumnnmmmummmwmmummmmmmummmﬁmw
etfi el des Is, d'une pan, du projet du client décrit par les documents graphiques el (ou) plans cités dans le rapport FONDOUEST, o autre part.

Toute mission d'élude géotechnique prélimingire de site, d'élude géotechnique d'avant-projel ou de diagnostic géolechnique exciut lout engagement de notre sociétd sur les
Mamﬂ:ndﬁm&uumdmhnnwmmwmhnw Is responsabilité de notre sociéld ne peut étre engagée que dans I'iypothise ou
te d'étude g que de projet lui est confige.

La responsabilité de notre sociétéd ne saurall dire ongagée en dehors du cadre de |a mission dingénierie géotechnique objet du rapport. En particulier, toute modification apportée au
projet ou & son environnement nécessile k2 réactualisation du rappon géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission

2 - RECOMMANDATIONS
L'élude péotechnique repose sur les renseignements relatifs au projet communiqués et sur un nombre limité de sondages et essais qui ne permettent pas de lever loutes les

Incertitudes Indluctables & cette science naturelle. Les conclusions géotachniques ne peuvent conduire & traiter & forfail des prix des fondations compte tenu d'une hétdrogéndité,
naturefie ou du fail de Momme, towours possible et des aléas d'exdcution pouvant survenir locs de la découverte des temrains.

Les éléments géolechniques non déceldes par I'dlude el mis en évidence lors de l'exdcution pouvant avoir une incidence sur les Jusi doivent étre portés & la
mﬂFWSTmMmmmmhmmammﬂmm‘Jdhqwlemutqumwuwwﬂm
géotechnique ou les conditions d'exécution soient analysées par un h de l'art. En cas dincident important survenan! au cours dexdculion des 1

dommages aux avoisinents ou existants, dissolution, remblais évolutits, qummnmmmmmmmmmmmmm“a
l'événement ou les remetire en cause le cas échéant.

Les cotes des différentes formations sont données par rappor! & un repdre dont lorigine est définie dans le rappon géolechnique. Dans 'hypothése ol les coles ne
mwu%mnmwmuquwmmumwwumuw&wﬂmmmmwm Cetlte condition
est essentielle pour la validité du rappont.

De surcroll, les niveaux deau indiqués dans le rappon jevés au droit des sondages exécutés e & un moment précis . une élude
Wmmmmmwhmmnnmmummrw

3 - AUTORISATION ET FORMALITES

Conformément & l'article 4 du décret nD91-1147 du mem mmwmuunm-azsmrmm il @s! demandé au maitre douvrage de bien vouloir fournir
limplantation des résesux privés, la lisle of I des nts des ré publics & pi ¢ des travaux, les plans et informations concamant la présence éventuelle de ces
ﬁmqummumwwmauwanmwwummmwmmmmmmm
indispensabiles pour procéder aux DICT, dont le délal de réponse est de 15 jours,

Sans ces informations, et sans DICT, FONDOUEST seralt contraint de réaliser des foullies manuelles de o de ré souterrains.
mﬂmmuwmmum MWIWtWMmMM restera & la charge du maltre d'ouvrage,
En application de |arrété du 11 septembre 2003, le maitre d'ouvrage es! tenu de déclarer auprés de la préfecture tous sondages, lorages, pults ou a lerrains, exécutés en

vue de la recherche ou de la surveillance d'eau soulermaine ou afin d'effectuer un prélévement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines

4 - RAPPORT DE MISSION
Le rappont géotechrique constiy hiése de la dingénierie géotechnique définie par la commande au titre de Iaquelle I 8 &6 &labli el dont les références sont
rappelées en téte, ammmmmummmmﬁmuﬂuumw

Un rapport géolechnique el loules ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable, mmmuw«mmmlmmwmm un par le

client ot le second par nolre socidtd, Mummmhmmm!wfﬂnmﬂn ou reproduct jelle ne saurall engager ia
responsabilité de notre: société. En particulier Mutilisation méme p de ces résultats ot conclusions par un aulre maltre d'ouviage ou Par un autre constructeur U POU un autre
ouvrage que celui objel de ia mission confiée ne pourra en aucun cas engager |a responsabililé de notre sockélé et pourra entrainer des poursultes judiciaires.

5-DELAIS

Saul indication contraire préciss. les estimalions de délals dintervention &l dexdcution données aux | de la proposi technigue of fi ibre ne ient engag
FONDOUEST.

Enhnu!ahwwm hwmaFDNDDUESTwmamannmmumm aévh ns bvisibles, la rencontre de sols inattendus et
|a sur particulidres, wmmmmmm‘“ dlludll hniques du fail du malire de l'ouvrage. de construcisurs ou de
liers, MMM.... ’ o‘ t des try [+ iques obje! de la de ou les rend P

& - RESILIATION

Toute procédure de résiliation sera obligatoirement précédée dune de En cas de force majeure, u-mmmdcmmwdemm
celle-ci aura la facullé de résilier son contrat sous réserve den informer son cocontractant par letire dée avec & de récep

En loute hypothése, sn cas dinexécution par lune ou autre des parties de ses obligations, el B jours aprés la mise en de visant la présente clause résolutoine o d@ sans
effel, le contrat pourra &tre résifié de plein droit.

La résiliation mpl le pai de Nntégraiith des p ions rdgulie i par notre socibté au jour de ia résillation

7 - CONDITIONS FINANCIERES

En sus des pénalités de retard | au p ph mmuu-umm le clion! sera redevable de plein droit dune indemnité forfaitaire pour frais de
mmts%ammmmmme rformé aux d iti ﬁlmLul&umuwnummdmm Lorsque les frais de
[ saront supén: au montant de cette indemnité forfaitaire. le client sera redevable d'une P Lsire sur justifications.

8- RESPONSABILITE ET ASSURANCES

Elles sont définies & I'article IX de la proposition lechnique et financidre

9 - LITIGES

Pour les litiges pouvant survenir dans ['application du contrat, les parties solliciteront d'abord l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord. Faute &' accord sur le choix d'un arbitre ou

sur la solution proposée par celui<i, ou lout simplement en cas de contestation, seules les juridictions du ressort du siége social el notre société seront compétentes, méme en cas
de demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en 2006
4. Classification et enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C'est pourquoi, au méme titre que les
autres ingénieries, l'ingénierie géotechnique est une composante de la maitrise d'ceuvre indispensable a
I'étude puis a la réalisation de tout projet.

Le modeéle géologique et le contexte géotechnique général d'un site, définis lors d'une mission géotechnique
préliminaire, ne peuvent servir qu'a identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L'étude
de leurs consequences et leur réduction éventuelle ne peut étre faite que lors d'une mission géotechnique au
stade de la mise au point du projet : en effet les contraintes géotechniques de site sont conditionnées par la
nature de l'ouvrage et variables dans le temps, puisque les formations géologiques se comportent
differemment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont soumises (géométrie de I'ouvrage, intensité et
durée des efforts, cycles climatiques, procédés de construction, phasage des travaux notamment).

L'ingénierie géotechnique doit donc étre associée aux autres ingénieries, a toutes les étapes successives
d'étude et de realisation d'un projet, et ainsi contribuer & une gestion efficace des risques géologiques afin de
fiabiliser le délai d'exécution, le colt réel et la qualité des ouvrages géotechniques que comporte le projet.

L'enchainement et la définition synthétique des missions types d'ingénierie géotechnique sont donnés dans
les tableaux 1 et 2. Les éléments de chaque mission sont spécifiés dans les chapitres 7 a 9. Les exigences
qui y sont présentées sont a respecter pour chacune des missions, en plus des exigences générales décrites
au chapitre 5 de la présente norme. L'objectif de chaque mission, ainsi que ses limites, sont rappelés en téte
de chaque chapitre. Les éléments de la prestation d'investigations géotechniques sont spécifiés au chapitre 6.

Tableau 1 - Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

Phase : Objectifs en termes Prestations
Etape d’avancement Mhs‘z:: dhinigél'“erie de gast[on des d,inv“ﬁgatiom
du projet GRoteche risques liés aux géotechniques *
aléas géologiques
Etude préliminaire
Etude géotechnique Premiére identification | Fonction des données
Etude d'esquisse préliminaire de site (G11) |des risques existantes
1 Identification des
Etude géotechnique aléas majeurs et Fo_nction des données
Avant projet d'avant-projet (G12) principes généraux existantes et de 'avant-
pour en limiter les projet
conséquences
i Identification des
Projet :
2 Assistance aux Etude géotechnique de g:gass:“n:g::anls; Ztn Fonction des choix
Contrats de projet (G2) e édlfj?re fos s constructifs
Travaux (ACT)
conséquences
Etude et suivi Fonction des méthodes
géotechniques d'exécution | Identification des de construction mises
(G3) aléas résiduels et en ceuvre
3 Exécution dispositions pour en
s ; limiter les Fonction des conditions
gzgeégﬁg: (gg;:)technlque conséquences rencontrées a
I'exécution
Etude d'un ou Analyse des risques .
Cas plusieurs éléments | Diagnostic géotechnique |liés & ce ou ces Fonc:i_tf[or_: ; 3 a Sidtront
particulier | géotechniques (G5) éléments Zﬁf’; é':' e omas
spécifiques géotechniques

* NOTE : A définir par l'ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante
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Tableau 2 - Classification des missions types d'ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer a
la maitrise des risques géologiques. Chaque mission s'appuie sur des investigations géotechniques spécifiques. Il appartient au maitre
d'ouvrage ou a son mandataire de veiller a la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique.

ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d'une
mission d'étude géotechnique de projet (étape 2).Elles sont normalement a la charge du maitre d'ouvrage.
ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11)
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire ou d'esquisse et permet une premiére identification des risques géologiques d'un site :
- Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et ['existence d'avoisinants.
- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport avec un modéle géologique préliminaire, cerains principes généraux d'adaptation du projet au site et une premiére
identification des risques.
ETUDE GEOTECHNIQUE D'AVANT PROJET (G12)
Elle est realisée au stade d'avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés :
- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques 2 prendre en compte au stade de l'avant-projet, certains principes généraux de
construction (nolamment terrassements, souténements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-a-vis des
nappes el avoisinants).
Cette étude sera obligatoirement complétée lors de I'étude géotechnique de projet (étape 2).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)

Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques géologiques
importants identifiés. Elle est normalement a la charge du maitre d'ouvrage et peut étre intégrée a la mission de maitrise d'ceuvre générale.
Phase Projet

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir une synthése actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d'exécution proposées pour les ouvrages
géotechniques (notamment terrassements, souténements, fondations, dispositions vis-a-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils
associées, certaines notes de calcul de dimensionnement niveau projet.

- Fournir une approche des quantités/délais/colts d'exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences des
risques géologiques résiduels.

Phase Assistance aux Contrats de Travaux

- Etablir les documents nécessaires 4 la consultation des entreprises pour I'exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices
techniques, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

- Assister le client pour la sélection des entreprises et I'analyse technique des offres.

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en ceuvre a temps de
mesures d'adaptation ou d'optimisation. Elle est normalement confiée a 'entrepreneur.

Phase Etude

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothéses géotechniques, définition et dimensionnement
(caleuls justificatifs), méthodes et conditions d'exécution (phasages, suivis, contrdles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées,
dispositions constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d'exécution.

Phase Suivi

- Sulvre le programme d'auscultation et I'exécution des ouvrages géolechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technigue, en exploiter les résultats).

- Participer a I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques.
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de I'élude et du suivi géotechniques d'exécution. Elle est normalement & la
charge du maitre d'ouvrage.

Phase Supervision de I'étude d'exécution

- Avis sur I'étude géotechnique d'exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées par
I'entrepreneur, sur le programme d'auscultation et les valeurs seuils associées.

Phase Supervision du suivi d’exécution

- Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur, sur le comportement
observé de l'ouvrage et des avoisinants concernés et sur l'adaptation ou l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par
I'entrepreneur.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (GS5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, &
I'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle.

- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, rabattement, causes géotechniques d'un
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques.

Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, de suivi et supervision, doivent étre réalisées ultérieurement, conformément 4
'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit @ modifier ou réaliser des travaux.
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